

No. EXPEDIENTE  
**DGAP-DAF-CM-2021-0002**

Fecha de emisión: 2/2/2021

**Dirección General de Aduanas y Puertos**

**ORDEN DE SERVICIOS**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

No. Orden: **DGAP-2021-00061**

Descripción: **Suministro e instalación de piso de laminado imitación madera**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **MSG y Asociados, SRL**

RNC: **131811681**

Nombre Comercial: **MSG y Asociados, SRL**

Domicilio Comercial: **Plaza, Edificio Paraiso Real, 10114 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **829-847-4648**

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **395,443.33** ✓

Moneda: **DOP**

DIRECCION GENERAL DE ADUANAS  
 GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 RECIBIDO: *Wagner E.*  
 FECHA: *5/2/21*  
 HORA: \_\_\_\_\_

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
 Nombre y Apellido  
*L.P.*

Firma  
 Nombre y Apellido  
*Josema E. Rodriguez E.*

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	30161707	Suministro de piso de vinil imitación madera	1.00	UD	335,121.47	335,121.47		60,321.86	0.00	395,443.33

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>335,121.47</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	60,321.86
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>395,443.33</b>

**Observaciones:** Com. D/IYM-786-2020 d/f 12/11/2020; Oferta MSF y Asociados SRL; Condición de pago: Crédito; Tiempo de Entrega: Inmediato

Plan de entrega				
Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Suministro de piso de vinil imitación madera	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	100.00	3/2/2021 12:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma \_\_\_\_\_  
 Nombre y Apellido \_\_\_\_\_



Firma   
 Nombre y Apellido \_\_\_\_\_





Dirección General de Aduanas  
**OFERTA ECONÓMICA**

**No. EXPEDIENTE**  
 DGAP-DAF-CM-2021-0002

ORIGINAL

13 de enero de 2021

Página 1 de 1

**NOMBRE DEL OFERENTE:**

Item No.	Descripción del Bien, Servicio u Obra	Unidad de medida <sup>1</sup>	Cantidad <sup>2</sup>	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
1	Suministro e instalación de piso laminado imitación madera	1	UD	RD\$ 335,121.47	RD\$60,321.86	RD\$395,443.33


**VALOR TOTAL DE LA OFERTA:** ..... **RD\$395,443.33**

Valor total de la oferta en letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUTROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 33/100

Mario Arturo Saviñón Gomez en calidad de Gerente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de MSG y Asociados SRL

Firma \_\_\_\_\_ *M. Saviñón*

13/01/2021



<sup>1</sup> Si aplica.  
<sup>2</sup> Si aplica.,





MSG Y ASOCIADOS S.R.L.  
RNC 1-31-81168-1  
RPE 77833

DGAP-DAF-CM-2021-0002

**PROYECTO: Cambio de Piso Laminado Area Central 4to Piso, SEDE DGA**

No.	Partida	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Valor
<b>1. Revestimientos de Piso</b>					
1.01	Desmonte de Piso de Laminado Existente	146.12	m2	\$55.00	\$8,036.60
1.02	Desmonte de Zocalos de Vinyl Existentes	68.94	ml	\$23.00	\$1,585.62
1.03	Bote de Escombros y Desperdicios	1.00	PA	\$6,540.00	\$6,540.00
1.04	Acarreo y Subida de Materiales	1.00	PA	\$3,500.00	\$3,500.00
1.05	Suministro e Instalacion de Piso laminado , imitacion de madera color Nogal . Garantia Minima de 5 años	146.12	m2	\$1,655.85	\$241,952.80
1.06	Suministro e Instalacion de Zocalos en laminado , Color Nogal Majestic	68.94	ml	\$726.00	\$50,050.44
1.07	Suministro e Instalacion de Reducers color nogal	26.40	ml	\$415.00	\$10,956.00
1.08	Limpieza Continua y Final	1.00	PA	\$8,500.00	\$8,500.00
1.09	Transporte	1.00	PA	\$4,000.00	\$4,000.00

**Sub-Total Costos: 335,121.47**

**ITBIS 18%: 60,321.86**

**Total General Presupuestado 395,443.33** ✓

