



No. EXPEDIENTE  
**DGAP-DAF-CM-2019-0163**

Fecha de emisión: 01/10/2019

**Dirección General de Aduanas y Puertos**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

<b>DECA</b>	DEPARTAMENTO COMPRAS
	GESTION DE ORDEN DE COMPRA
Terminado:	10/10/19 F
Enviado:	10/10/19 F
Reg. Log.:	F

No. Orden: **DGAP-2019-01046**

Descripción: **Suministro e Instalación de Equipos de Climatización para Haina Oriental**

Modalidad de Compras: **Compras Menores**

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL**

RNC: **131835554**

Nombre Comercial: **Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, Plaza Catalina, 205, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-797-4040**

10/10

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Forma de pago: **Cheque**

Plazo de pago con recepción conforme: **30 días**

Monto Total: **589,900.01**

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
------	--------	-------------	----------	--------	---------------------	-------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	-----------------------

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
  
Nombre y Apellido

Firma  
  
Nombre y Apellido

Rom/10/19

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	40101704	Instalación Condensador de 10 Toneladas Comentarios proveedor: Suministro e Instalacion de equipos de climatizacion.	1.000000	UD	499915.260000	499915.260000		89984.746800	0.000000	589900.006800

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>499,915.26</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	89,984.75
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>589,900.01</b>

**Observaciones:** Oficio D/IYM-758-2019 D/F 14/08/2019, Oficio D/IYM-888-2019 D/F 19/09/2019, D/C 605-09-19 D/F 17/09/2019

COT: S/N D/F 19/09/2019

Para ser Instalado en la Administración de Aduanas Haina Oriental.

credito 30 dias

10 dias de labor y servicio.

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1	Instalación Condensador de 10	Haina, Margen occidental VALDESIA DO	0.00	01/10/2019

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Nombre y Apellido: DOMINGO

  
Firma  
Nombre y Apellido

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
	Toneladas			02:34:00 p.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

  
Firma  
Nombre y Apellido

  
Firma  
Nombre y Apellido