



No. EXPEDIENTE  
**DGAP-DAF-CM-2019-0029**

Fecha de emisión: 11/03/2019

**Dirección General de Aduanas y Puertos**

**ORDEN DE COMPRA**

UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

**DEPARTAMENTO COMPRAS**  
**GESTION DE ORDEN DE COMPRA**  
 Terminado:  F  
 Enviado: 25/3/19  F  
 Reg. Log.:  F

No. Orden: **DGAP-2019-00233** ✓

Descripción: **Suministro de materiales eléctricos y luminarias a ser usados en nuevo punto fronterizo Elías Piña** ✓

Modalidad de Compras: **Compras Menores** ✓

**Datos del Proveedor**

Razón social: **Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL**

RNC: **131835554** ✓

Nombre Comercial: **Climatizaciones y Acabados Climaca, SRL**

Domicilio Comercial: **Romulo Betancourt, Plaza Catalina, 205, 10112 - , REPÚBLICA DOMINICANA**

Teléfono: **809-797-4040**

*109  
22/3*

**Datos Generales del Contrato**

Anticipo: **0%**

Modalidad de pago: **Crédito** ✓

Monto Total: **879,382.82** *0.01*

Moneda: **DOP**

**Detalle**

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
1	3912131 1	Lote 1- Luminarias	1.00	UD	126,019.20	126,019.20		22,683.46	0.00	148,702.66
2	3912131 1	Lote 2- Materiales Eléctricos para	1.00	UD	35,890.00	35,890.00		6,460.20	0.00	42,350.20

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
  
 Nombre y Apellido

Firma  
  
 Nombre y Apellido

DGAP-DAF-CM-2019-0029

*RS 22/3/19*

*DR*

Item	Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unit s/ITBIS	Imp Moneda Orig s/ITBIS	% Descuento	ITBIS Moneda Orig	Otros Impuestos Moneda Orig	Sub Total Moneda Orig
		Iluminación								
3	3912131 1	Lote 3- Materiales Eléctricos Acometida Baja Tensión	1.00	UD	583,330. 48	583,330.48		104,999.49	0.00	688,329.97

<b>Subtotal RD\$</b>	<b>745,239.68</b>
Total Descuentos RD\$	0.00
Total ITBIS RD\$	134,143.14
Total Otros Impuestos RD\$	0.00
<b>Total RD\$</b>	<b>879,382.82</b>

**Observaciones:** Oficio No.D/IYM-120-2019 d/f 14/02/2019; D/IYM-140-2019 d/f 20/02/2019; D/C 102-02-19 d/f 20/02/2019

Cotización No. 524 d/f 18/02/2019

Tiempo de entrega: 1 día

Condiciones de pago: Crédito a 30 días

**Plan de entrega**

Ítem	Descripción	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
3		Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/03/2019 10:00:00 a.m.
2	Lote 2- Materiales Eléctricos para Iluminación	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/03/2019 10:00:00 a.m.
1	Lote 1- Luminarias	Av. Abraham Lincoln 1101, Edifi. Miguel Cocco OZAMA O METROPOLITANA DO	1.00	22/03/2019 10:00:00 a.m.

**FIRMA RESPONSABLE AUTORIZADO**

Firma  
Nombre y Apellido

Firma  
Nombre y Apellido